

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการปรับปรุงหลังคาเหล็กสนวมเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค
.....ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
.....หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองการศึกษาฯสนวและวัฒนธรรม
.....องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

.....โครงการปรับปรุงหลังคาเหล็กสนวมเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง
.....จ.มหาสารคาม.....ปริมาณงานปรับปรุงหลังคาเมทัลชีท อาคารกว้าง๑๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร
.....รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง กำหนด

๔. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่.....๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
.....เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

.....๕.๑.....แบบแสดงประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๔)
.....๕.๒.....แบบสรุปผลการดำเนินการก่อสร้าง (ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายอุทธีรงค์ สุจันทร์	ประธานกรรมการ	ลงชื่อ.....
๒. นางนิศมา คำป่าเมือง	กรรมการ	ลงชื่อ.....
๓. นางวรรณสมัย ทะสีละ	กรรมการและเลขานุการ	ลงชื่อ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

ที่ มค ๘๐๕๐๑/ - วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง ของงานโครงการปรับปรุงหลังคาเหล็กสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโต ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ที่ ๑๘๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ที่ ๑๘๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงหลังคาเหล็กสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโต ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๕๕๗๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ และด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๙๔๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางของงานก่อสร้างที่คำนวณได้ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลาง (ปร. ๔ ปร. ๕) ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้นี้ ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายฤทธิรงค์ สุจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางนิศมา คำบ้านเมือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางวรรณสมัย ทะสีละ)

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เห็นชอบตามที่คณะกรรมการเสนอ

(ลงชื่อ).....

(นางธนัญญา ชินวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

- ☒ อนุมัติ ให้ใช้ราคากลาง ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนด
☐ ไม่อนุมัติ ให้คำนวณราคากลางใหม่

(ลงชื่อ)



(นางสนัญญา ชินวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

สรุปผลการดำเนินการก่อสร้าง

แบบปร.5

ส่วนราชการ อบต.ห้วยแอ่ง ฝาย/งาน ส่วนโยธา กอง - กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา อบต.ห้วยแอ่ง กอง - กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แบบเลขที่.ตามแบบ อบต.ห้วยแอ่ง

ประมาณราคาคณะแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคามีวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ปรับปรุงราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	78,750.00	1.3074	102,957.75	
2	ประเภทงานทาง	-	1.3624	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3375	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2782	-	
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา	-		-	
	เงื่อนไข	-		-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %	-		-	
	เงินประกันผลงานหัก 0 %	-		-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %	-		-	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	-		-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			102,957.75	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			100,000.00	
	ตัวอักษร			(หนึ่งแสนบาทถ้วน)	

ขนาดหรือเนื้อที่ 306.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 326.80 บาท/ตารางเมตร

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 30 วัน

ลงชื่อ.....ประมาณ

(นายประสาน บุญจิต)

นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายวัฒนา ศรีคลัง)

นักบริหารงานสาธารณสุข รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางธนัญญา ชินวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นางธนัญญา ชินวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

100

1999

15

5

பி

๕
 ๖

ປ
ປ

1

1

[illegible]





องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

โครงการก่อสร้างมูลหึ่งคาศนามเต็กเล้น ศูนย์พัฒนาเต็กเล้นบ้านโน
 หนองกว้าง 17 เมตร ยาว 17 เมตร โครงหึ่งคาศาเหล็กมุงแผ่นเมทัลชีท
 หมู่ที่ 3 บ้านโน ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

		โครงการ ก่อสร้างมูลหึ่งคาศนามเต็กเล้น ศูนย์พัฒนาเต็กเล้นบ้านโน หมู่ที่ 3 บ้านโน ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ผู้เขียนแบบ  (นางประสาธน์ นฤมิตร) นายช่างโยธา อบต. ห้วยแอ่ง	ผู้ตรวจแบบโครงการ  (นายวิมลมา ศรีคลัง) นายก อบต. ห้วยแอ่ง	ผู้เห็นชอบโครงการ  (นางอัมมฤทัย อังวรรณ) ผอ. กองคลัง รก. แทน ปลัด อบต. ห้วยแอ่ง
ผู้อนุมัติโครงการ  (นางอัมมฤทัย อังวรรณ) รก. แทน ปลัด อบต. ปลัด อบต. ห้วยแอ่ง	แบบแสดง หนึ่งใบ	จำนวนแผ่น
แผนที่		

		โครงการ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบชลประทาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	
ผู้เขียนแบบ (นายประจักษ์ ปุณณิศา) วิศวกรโยธา อบต.บ้านใหม่		ผู้ตรวจแบบโครงการ (นายวิมล ศรีสง) วิศวกรโยธา อบต.บ้านใหม่	
ผู้เห็นชอบโครงการ (นายประจักษ์ ปุณณิศา) ผอ.กองช่าง อบต.บ้านใหม่		ผู้อนุมัติโครงการ (นายประจักษ์ ปุณณิศา) ผอ.กองช่าง อบต.บ้านใหม่	
แบบแปลน แบบแปลน		จำนวนแผ่น แผ่นที่	



			
โครงการ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบชลประทาน ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณปี 2565		ผู้เขียนแบบ (นายประจักษ์ บุญเกิด) วิศวกรโยธา สบต.หัวหมิง	
ผู้ตรวจสอบแบบโครงการ (นายวิเศษ ศรีคง) วิศวกรโยธา สบต.หัวหมิง		ผู้ให้ทุนโครงการ (นายประจักษ์ บุญเกิด) สบต.หัวหมิง	
ผู้อนุมัติโครงการ (นายประจักษ์ บุญเกิด) สบต.หัวหมิง		รูปแบบแสดง รูปถ่าย	
จำนวนแผ่น		แผ่นที่	